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PREMESSA

L’intervento in questione si inserisce all'interno di un insieme di opere coordinate e
collegate per I'esecuzione della manutenzione straordinaria e del restauro degli esterni di
parte un edificio di interesse storico, I'ex Convento dei Frati Minori Francescani in Caluso.
Tale intervento pertanto segue dei lavori analoghi condotti in tempi recenti sulla chiesa
(campanile, tetti, facciate, nartece con decorazioni pittoriche esterne, decorazioni interne) e
sul chiostro (realizzazione della biblioteca, consolidamento di quattro pilastri, realizzazione di
una sala conferenze); il complesso, pur risultando di proprieta divisa tra Comune di Caluso e
Parrocchia (parte della chiesa), & giustamente inteso come un organismo unico, con
problematiche di natura complessa ricorrenti nelle diverse parti, purtroppo non risolvibili
attraverso un’'operazione unica di restauro data l'elevata esposizione economica che cid
richiederebbe.

RELAZIONE TECNICA

Il progetto riguarda i lati esterni est e sud del chiostro (che si affacciano
rispettivamente su piazza Mazzini e sul cortile del Convitto dell'lstituto Agrario) ma, in
ragione delle disponibilita finanziarie della Committenza, & stato redatto uno straicio del
progetto definitivo esecutivo riguardante solo il lato est (su piazza Mazzini), inquadrato nel
contesto del complesso e che tiene conto delle evoluzioni storiche, costruttive e di
modificazione del medesimo, nonché dei dati emersi nel corso dei restauri piu recenti, in
particolare per quanto attiene alla conservazione delle superfici di finitura esterna.

Lo stato di conservazione dei prospetti considerati & pessimo, soprattutto a causa di:
- presenza di umidita di risalita capillare, in particolare allo spigolo sud-est,

- esecuzione di rappezzi incongrui e di applicazione di materiali per tinteggiatura inadatti,

- dilavamento superficiale da agenti meteorici,

- apposizione di cavi, lampade, ganci, tubi in modo disordinato, in ragione di esigenze
momentanee e senza alcuna programmazione manutentiva.

Con cio, l'intervento previsto & conforme a quanto previsto dal vigente P.R.G.C. in
merito agli interventi sui manufatti architettonici di interesse culturale e sottoposti a tutela
dalle leggi in materia (Dec. Leg. 22 gennaio 2004, n° 42). Sul complesso, destinato ad
attivitd per servizi, non vi sono ulteriori indicazioni particolari che possano influire sui
contenuti di progetto, cosi come sono stati strutturati.

Con cid, le autorizzazioni occorrenti prima di avviare i lavori, oltre all'approvazione del
progetto da parte della Giunta e del Responsabile del Procedimento, sono quelle rilasciate
dalle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio e dalla
Soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantropologici (poiché e previsto l'intervento
sul portone ligneo ed il complesso & di rilevante interesse per varie opere qui conservate).
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO E FINALITA DELL'INTERVENTO

Scopo dell'intervento & di restaurare le due facciate attraverso l'allestimento di due
cantieri separati, prima per il lato est, poi per il lato sud, in modo da avviare un programma di
recupero complessivo delle facciate che dovra avere un seguito allinterno del chiostro (dove
sono conservate anche sei lunette affrescate con scene di vita francescana e decorazioni

pittoriche murali di epoca napoleonica) e, successivamente, sulla manica affacciante su via
San Francesco d'Assisi (lato nord).

RILIEVO ED ELABORATI GRAFICI

Il rilievo & stato effettuato con metodo tradizionale, sulla base di elaborati grafici gia
redatti in precedenza per la stesura di uno studio di fattibilita relativo al recupero complessivo
del monumento; la redazione degli elaborati & stata sviluppata a diverse scale grafiche. La
scelta di produrre disegni in diversa scala risponde esclusivamente all'esigenza di fornire le

informazioni utili alla comprensione degli interventi programmati mediante tavole tematiche
coerenti con lo scopo.

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE.

Le facciate dell’'edificio presentano uno stato di conservazione non ottimale in guanto
sono state oggetto di interventi di manutenzione inadatti, talvolta dannosi per il sistema
murario; l'inserimento di elementi tecnologici ed impiantistici, spesso legato a necessita
momentanee ed attuato in assenza di un progetto organico, ha portato all’esecuzione di
lavori deturpanti per I'aspetto esterno del complesso.

| due prospetti considerati in questa fase presentano patologie ricorrenti per il genere
di manufatto; molte di queste sono imputabili, da un lato, alla presenza di umidita di risalita
piuttosto accentuata, dall'altro anche alla non elevata qualita dei materiali impiegati in
origine, gia riscontrata in occasione degli interventi di consolidamento parziale dei pilastri
allinterno del chiostro. Pud darsi che in alcune zone, come nei pressi dei servizi igienici dei
custodi del Convitto studentesco dell'lstituto Agrario, sul lato est, abbiano avuto luogo anche
perdite dagli impianti (adduzione d'acqua e scarichi fognari). Infatti, la parte inferiore del
prospetto si piazza Mazzini, tra lo spigolo sud est ed il portone di ingresso al chiostro, &
particolarmente danneggiata.

Entrambe le facciate sono state oggetto di interventi di rappezzatura di intonaci con
malte cementizie, nonché di pitturazioni coprenti con prodotti polimerici (eseguite a piu
riprese, anche parzialmente in occasione degli interventi di inserimento degli impianti). In piu
punti, I'uso di materiali inappropriati come in precedenza accennato, ha prodotto
inconvenienti indotti (efflorescenze esterne ed interne, distacco della pellicola pittorica,
cavillatura e distacco di porzioni di intonaco, erosione profonda di elementi laterizi).

Alcune finestre del lato sud sono state dotate di inferriate con disegno inadatto al
contesto, mentre parte dei parapetti dei balconi del primo piano sono stati, nel tempo,
danneggiati. | balconi stessi, costituiti in origine da elementi lapidei in aggetto, dovranno
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essere oggetto di restauri; in particolare, sul lato est, le mensole lapidee risultano
particolarmente mal conservate e all'apparenza pare che due di queste furono sostituite, cosi
come una lastra di balcone. (un esame pil accurato sara condotto da vicino, poiché il
balcone pill a nord risulta essere in corrispondenza del pianerottolo intermedio delle scale,
inaccessibile da queste).

Gli elementi lapidei ancora in opera necessitano di interventi di consolidamento, onde
evitare che tale manufatto possa costituire pericolo per la pubblica incolumita (sono in
aggetto sul marciapiede di piazza Mazzini).

Per i sistemi di deflusso delle acque meteoriche occorre una manutenzione
straordinaria poiché, da un sopralluogo effettuato con cestello elevatore, & stato possibile
appurare che oltre alla presenza di sporcizia accumulata, in opera vi sono, alternati, elementi
di plastica, di rame, di acciaio, non collegati tra loro ed in precaria efficienza. Dunque, ai fini
di una ottimale conservazione degli interventi ultimati, pare opportuno considerare anche tali
elementi all'interno del progetto.

Sul lato est, al di sotto del cornicione ed anche in corrispondenza del portone, &
possibile intravedere tracce di antiche pitturazioni a calce; per tale ragione, in concomitanza
con la redazione del progetto preliminare sono state eseguite indagini stratigrafiche
preliminari da una restauratrice accreditata; tali indagini hanno gia fornito utili indicazioni
sulle tonalita cromatiche delle superfici e di tali esiti si terrd conto nel confronto con altre
stratigrafie effettuate sul resto del complesso e quelle che saranno eseguite nel corso dei
lavori (cfr. § seguente). Per i contenuti dettagliati si rimanda alle relazioni allegate.

OPERE PREVISTE

Il programma delle opere definito con il progetto definitivo-esecutivo, innanzitutto
prevede la rimozione di tutti gli intonaci cementizi impiegati in reiterate operazioni di
rappezzatura localizzata, cui seguira una generale opera di risanamento della parte
basamentale delle facciate mediante iniezioni di prodotti inibitori idrorepellenti tese a ridurre
gli effetti della risalita capillare (tale operazione & gia stata eseguita sulla facciata nord della
chiesa - nartece - preliminarmente ai restauri delle decorazioni pittoriche). In seguito si
provvedera alla messa in opera di sistemi di intonaci macroporosi (rinzaffo, strato di corpo,
strato di finitura) a base di calce che saranno finiti superficialmente in modo da avere una
grana tessiturale simile a quella degli intonaci a base di calce conservati in opera.

Particolare cura sara posta nella rimozione delle tinte polimeriche pellicolanti dalle
superfici modanate, come il cornicione sommitale e le cornici presso il portone di ingresso
del lato est; qui, le operazioni di rifacimento di intonaci contempleranno anche la stuccatura
delle parti sbeccate, decoese, sollevate ed in pericolo di caduta.

La rimozione delle pitturazioni polimeriche recenti (ricordo I'ultimo intervento negli
Anni Ottanta) dalle superfici estese sara il pil possibile completa, sebbene si ritiene debba
essere evitata laddove potrebbe compromettere la conservazione delle stratificazioni
sottostanti di ricoloriture pill antiche, poiché da ritenersi documento materiale significativo.

In ogni caso, I'esecuzione di indagini stratigrafiche a ponteggio installato (che
saranno confrontate con quelle eseguite in fase preliminare, e quelle effettuate durante la
realizzazione della biblioteca ed i restauri delle decorazioni pittoriche) consentiranno di
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valutare con maggiori elementi informativi le sequenze di applicazione di coloriture del
passato, in funzione della determinazione dei toni cromatici e dei valori coloristici per le
tinteggiature da realizzare in questo intervento.

| materiali, i colori e le modalita di applicazione saranno stabiliti in base ad un numero
di campioni ritenuto soddisfacente dalla D.L. che, al riguardo, prendera ogni decisione in
accordo con la competente Soprintendenza per i beni architettonici.

In merito ai materiali, visti gli esiti ottenuti presso la chiesa del complesso, si propone
di continuare con lo stesso genere di prodotto, ovverosia un sistema ai silicati di potassio con
cariche minerali (il sistema & costituito da fondo di contatto — necessario dato che le superfici
sono state “compromesse” da pitture organiche — mano di pittura bianca, doppia mano di
velatura pigmentata, protezione finale).

Le tinteggiature saranno applicate per velature semitrasparenti, in modo da fare
risaltare la vibratilita dei colori a pigmenti minerali. In ogni caso, si ritiene opportuno
rimandare convenientemente le decisioni operative finali alle fasi di cantiere, a ponteggi
montati, quando vi saranno pit elementi per esprimere valutazioni maggiormente
circostanziate.

Dati i cospicui rifacimenti subiti dagli esterni del complesso, € possibile supporre
ragionevolmente che sia molto scarsa la probabilita di ritrovamenti di superfici decorate
durante I'esecuzione dei lavori. Tuttavia, sara posta molta attenzione a tale aspetto e, in
caso di rinvenimento di decorazioni, sara contattato il Funzionario della competente
Soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantropologici. Attualmente, I'unico elemento
che desta curiosita in tal senso, & una meridiana all'angolo sud-est, frutto di un rifacimento
recente (lo gnomone & un tondino da armatura), ma che pud indurre ad ipotizzare la
precedente presenza di un analogo orologio solare al di sotto della pitturazione coprente.

Tra le opere previste, vi & la sostituzione delle inferriate alle finestre del piano terra
che presentano un disegno inadeguato rispetto al contesto (cfr. documentazione fotografica);
rifacendosi ad inferriate antiche ancora presenti presso il chiostro. Pertanto, la proposta
formulata & quella di proseguire tale operazione di sostituzione, ove necessario, con
inferriate uguali a quelle poste in opera presso la sala suddetta, realizzate con bacchette
tonde di acciaio dolce su disegno semplice a maglie rettangolari.

Come accennato, durante un sopralluogo apposito, & stato possibile rilevare lo stato
critico di parte del sistema di smaltimento delle acque meteoriche; & stato evidenziato
nell'analisi dello stato di fatto come sia opportuno procedere ad una revisione complessiva di
tale sistema (data anche la presenza dei ponteggi). operando la sostituzione degli elementi
in plastica, in acciaio zincato e di tutte quelle parti non piu adatte ad assolvere la loro
funzione. Il lato est pare vere sofferto in modo particolare del mancato smaltimento delle
acque meteoriche nella zona del portone di ingresso al chiostro.

Sullo stesso lato (est) i balconi saranno oggetto di specifici interventi; il progetto
propone di sostituire una mensola ammalo rata (forse in conglomerato) con analogo
elemento di pietra e, al contempo, di rimuovere la lastra di balcone cementizia collocando in
opera una lastra di serizzo. Il balcone che conserva la lastra lapidea, quando ripulito dalle
muffe e dallo sporco che lo ricoprono, sara esaminato con attenzione per valutare se
sottoporlo ad un intervento di rinforzo al di sotto della lastra stessa mediante l'inserimento di
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profilati di sostegno e mensole di ferro tassellate al muro; lo scopo & quello di ridurre la luce
libera della lastra e di prolungarne la durata funzionale. Tutti gli elementi lapidei saranno
puliti con biocida (su di questi & evidente la formazione di muffe e licheni) e trattati infine con
idrorepellente.

Sul lato sud saranno riparati i parapetti di ferro lavorato che arricchiscono con la loro
trama decorativa (probabilmente settecentesca, ma che evoca, a tratti, motivi cari al Liberty) i
balconcini appena aggettanti; tali parapetti risultano mancanti di alcune parti, ed alcune sono
danneggiate.

| serramenti esterni saranno restaurati da restauratore accreditato, cosi come i loro
scuri interni; anche il portone su piazza Mazzini sar3 oggetto di specifico intervento di
restauro, improntato alla massima attenzione conservativa del materiale autentico, sebbene
alcune parti (quelle inferiori) siano in pessime condizioni e forse gia oggetto di passate
sostituzioni parziali. Tuttavia, essendo interventi soggetti ad affidamento secondo le modalita
previste dalla normativa sui lavori pubblici, non & attualmente possibile conoscere chi sara
I'esecutore dei lavori e, di conseguenza, fare redigere le relazioni tecniche specialistiche
preliminari alla conduzione degli interventi. Tali documenti saranno redatti dal futuro
appailtatore e inoltrati alla competente Soprintendenza per i beni artistici e storici prima
dell'avvio di tali lavori.

Presso il portone di ingresso su piazza Mazzini (lato est), a causa del progressivo
innalzamento del piano stradale per le rinnovate asfaltature sovrapposte . |l deflusso delle
acque piovane & problematico ed ha luogo verso il portone stesso, con frequenti allagamenti
dell’androne. Non & escluso che anche questi episodi periodici favoriscano I'incremento dei
fenomeni di risalita capillare nelle murature, particolarmente accentuati in questa parte di
costruzione.

Inizialmente, il progetto contemplava opere dedicate alla risoluzione di tale problema,
ma essendo prossima la realizzazione del piano di riqualificazione dellintera piazza Mazzini
(che contempla anche Ia risoluzione dello smaltimento delle acque di superficie), le opere
suddette sono state stralciate.
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